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A.1 Identifikačné údaje  

 
Stavba :  Stavba :   Prevádzková budova ASSR Plaveč - rekonštrukcia strechy 

   / Súp. č. 1, p.č. C-KN 763/1, k.ú Plaveč, okres Stará Ľubovňa 
 
Objednávateľ :  Asociácia samaritánov Slovenskej republiky 
   Joliota Curie 737/41 

058 01 Poprad 
 
Spracovateľ:   Ing. arch. Peter Steiniger, autorizovaný architekt SKA 1074 AA 

Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov 
   Tel. : 0903 603 796, E-mail : peter.steiniger@stonline.sk, 
   www.sosarchitekti.sk 

 
Autorský kolektív :  
● architektúra :  Ing. arch. Zuzana Chomjaková 

     Ing. arch. Peter Steiniger 
      

● statické posúdenie : Ing. Matúš Rosina 
       

Stupeň PD :   Dokumentácia udržiavacích prác / podklad pre realizáciu 
    
Termín spracovania:     08/2017 
 

A.2 Základné údaje charakterizujúce stavbu 

 
Predmetom dokumentácie sú „udržiavacie práce“ na existujúcej prevádzkovej budove, ktorá 

sa nachádza v jestvujúcom areáli (pôvodne výrobný areál) na okraji obce Plaveč, okr. Stará Ľubovňa. 
Jedná sa o výmenu existujúcej strešnej krytiny a súvisiacich klampiarskych výrobkov, bez 
zásahu do nosných konštrukcií a tvaroslovia budovy.  

 

A.3 Prehľad východiskových podkladov 

 
● jednanie s investorom a stavebným úradom  
● geodetické zameranie areálu 
● zameranie priestorov, fotodokumentácia z obhliadky zhotovená spracovateľom  
 

A.4 Členenie na stavebné objekty 

 
SO 01 Prevádzková budova – rekonštrukcia strechy 

 

A.5 Lehota výstavby, etapizácia 

 
■ predpokladaný termín začatia udržiavacích prác : 2017  
■ spôsob realizácie : dodávateľsky 
■ stavba bude realizovaná v jednej etape. Predpokladaná lehota na realizáciu výmeny je 2 mesiace.  
 

Odhadované termíny sú orientačné, reálny termín sa určí podľa možností konkrétneho dodávateľa 
a požiadaviek investora 

mailto:peter.steiniger@stonline.sk
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A.6 Architektonické, stavebné a dispozično-prevádzkové riešenie 

 
A.6.1. Všeobecný popis objektu  
 
 Dispozično-prevádzkové riešenie  
 Jedná sa o samostatný jednopodlažný objekt obdĺžnikového tvaru s plytkou sedlovou 
strechou. Dispozično-prevádzkové riešenie sa nemení. 
 
 Stavebné konštrukcie 
 Zvislú nosnú konštrukciu objektu tvoria kamenné obvodové steny hr. cca 500 – 600 mm, 
čiastočne zateplené z interiéru aj exteriéru. Steny sú ukončené železobetónovým vencom, na ktorom 
je postavená nosná konštrukcia strechy – drevené doskové zbíjané (klincované) nosníky á 900mm. 
Podhľad tvorí plastový fasádny obklad na pero a drážku kotvený do spodnej pásnice strešného 
nosníka, na podhľadovej konštrukcii je voľne uložená tepelná izolácia zo sklenenej vaty. 
 Na drevených strešných nosníkoch sa nachádza celoplošné debnenie z dosák, ktoré tvorí 
zavetrenie konštrukcie a zároveň podklad pre strešnú krytinu. Strešná krytina je z južnej strany 
plechová (falcovaný plech), z druhej strany (západná strana) sú na debnení uložené AZC eternitové 
dielce. Klampiarsky systém (odvodnenie strechy) je riešený z plechu so zvodmi zo strany areálu, 
z vonkajšej strany je aktuálne stavba bez odvodňovacieho systému.  
 

A.6.2. Zhodnotenie stavebno-technického stavu objektu 

Budova má viac ako 50 rokov a už dlhé obdobie neprešla rekonštrukciou. Krytina je v zlom 
stave (časť strechy je z AZC dielcov),   odvodnenie strechy nefunguje, nový investor uvažuje 
o aktívnom využití budovy pre svoje potreby, a preto sa rozhodol v I. etape pre rekonštrukciu strechy ( 
zatiaľ len výmenu krytiny a súvisiacej klampiariny).  

Jej stav je kritický až nebezpečný pre užívateľov a najbližšie okolie / opadáva omietka a sokel, 
strešná krytina sa rozpadá a hrozí poškodenie nosnej konštrukcie strechy a pod. /. 
 

A.6.3. Návrh nevyhnutných udržiavacích prác 

Aby bol objekt vhodný na užívanie a neohrozoval bezpečnosť, je potrebné vykonať 
nevyhnutné udržiavace práce častí a konštrukcií v nasledovnom rozsahu : 

 ●Strecha 

/ je potrebné vymeniť strešnú krytinu vrátane oplechovania a súvisiacich klampiarskych výrobkov 
(dažďové žľaby a zvody, oplechovanie susedných objektov) 
/ doplniť dažďové žľaby a zvody v polohách, v ktorých sa nenachádzajú vôbec 
/ AZC strešnú krytinu je potrebné zneškodniť certifikovanou firmou s povolením na likvidáciu 
nebezpečného odpadu 
/ v prípade odhalenia poškodenia drevenej konštrukcie krovu pri demontáži krytiny je nevyhnutné 
vymeniť poškodené súčasti (k posúdeniu prizvať statika) a doplniť skladbu strechy o súčasti, ktoré 
časom zvetrali (poistnú hydroizoláciu, latovanie, parozábranu). 
 

Do technickej infraštruktúry sa nezasahuje, dažďové zvody budú napojené na pôvodné 
vsakovacie objekty. Blezkozvod a prípadné prestupy cez konštrukciu budú doplnené a zrealizované 
následne ako súčasť projektu celého areálu vrátane doplnenia dispozično – prevádzkového riešenia 
 Podrobné riešenie je obsiahnuté vo výkresovej časti v prílohe tejto PD ( skladby, výmery, 
popis konštrukcie). 
 

A.7 Starostlivosť o životné prostredie 

Vzhľadom k tomu, že ide o stavebné úpravy menšieho rozsahu s bežným požiarnym 
rizikom, predpokladá sa, že stavebná činnosť svojim charakterom, povahou, kvalitou navrhovaných 
materiálov a celkovou snahou o ekologický prístup, nebude mať negatívny vplyv na riešené územie 
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resp. okolie. Jej realizáciou sa zvýši estetická hodnota prostredia, kvalitatívna hodnota a životnosť 
upravovaných plôch, zlepšia sa dopravné a psychohygienické podmienky pre všetkých užívateľov. 
 
 
Vplyv stavebných prác počas realizácie stavby. 
 

Navrhovaná realizácia bude mať iba dočasný dopad na životné prostredie, ktorý je bežný pri 
akejkoľvek stavebnej činnosti a súvisí s nakladaním a odvozom odpadového materiálu počas búracích 
prác, s nutnosťou zásobovania stavby stavebným materiálom. Stavba nebude zhoršovať životné 
prostredie nad prípustnú mieru resp. nad povolenú mieru v zmysle platných všeobecne záväzných 
noriem a nariadení,  nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, 
zápach, oslňovanie, zatieňovanie nad povolené hodnoty.  

Snaha je aby boli počas výstavby zabezpečené : 
● ochrana ovzdušia / najmä prach, ...  
● ochrana pred hlukom / stroje, práce, ... 
● ochrana vôd a vodohospodárskych diel / stroje a strojné zariadenia, sociálne zariadenia 
staveniska  
● ochrana zelene / ochrana vysokej a nízkej zelene, únosná miera nasadenia ťažkých 
mechanizmov z hľadiska vplyvov prašnosti a hluku na priľahlé obytné budovy   
● nakladanie s odpadmi - odpady, ktoré vzniknú pri realizácii, budú podľa možnosti druhotne využité. 
Ostatné odpady budú uložené na skládkach na to určených podľa druhu a charakteru odpadu.  
 
 
Odpadové hospodárstvo 

Konštatujeme, že prípravné a stavebné práce na zriadenom stavenisku budú rešpektovať 

všetky platné právne predpisy v danej problematike a že nakladanie so vzniknutými stavebnými 

suťami bude spĺňať podmienky v nich obsiahnuté : 
 

Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas výstavby. 

 

a, Nekontaminované (0 - ostatné) stavebné odpady. 
V zmysle platnej legislatívy sú odpady vznikajúce  na zriadenom stavenisku, počas 

stavebných úprav objektu zatriedené podľa katalógu odpadov do skupín :: 

Číslo                Názov skupiny,                                               Kategória           Množstvo 

17 02 01   Drevo                                                                           0                       

17 04 05        Železo a oceľ                                                             0    

17 09 04     Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 

          uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 0       

               

b, Kontaminované ( N - nebezpečné ) stavebné odpady. 
Vznik nebezpečných odpadov t.j. stavebných sutí typu A predpokladáme len z demontáže 

strešnej krytiny.  

17 04 06        Stav. materiály s azbestom    N    

 

Pri demontáži strešnej krytiny vznikne aj nebezpečný odpad – azbestové dosky, 
s ktorými môže narábať v zmysle zákona č.355/2007 len odborná certifikovaná firma na 
manipuláciu s nebezpečným odpadom. S vybraným dodávateľom bude dohodnutý presný plán 
organizácie prác. 
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A.8 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 

 
Všetci dodávatelia stavebných a montážnych prác a ich zmluvní partneri a zamestnanci sú 

povinní dodržiavať platnú legislatívu a zabezpečiť ich aplikáciu na podmienky stavby. 
 

Ochrana a bezpečnosť pri práci bude zabezpečená : 
 
● dodržiavaním bezpečnostných predpisov pri práci na stavenisku a vo vyhradených zariadeniach 
● manipuláciu so zariadeniami, montáž, opravy a údržbu týchto zariadení môžu vykonávať len osoby 
s predpísanou spôsobilosťou a kvalifikáciou 
● pred uvedením do prevádzky je nutné uskutočniť odborné prehliadky a skúšky zariadení 
● počas celého obdobia výstavby musí byť zabezpečená ochrana staveniska pred prístupom 
nepovolaných osobám a taktiež dočasnými opatreniami zabezpečený bezpečný prístup k vstupom do 
objektov, nakoľko stavba bude realizovaná za prevádzky rodinného domu 
● pred začatím stavby je potrebné  vytýčiť  podzemné   rozvody   inžinierskych   sietí 
a zabezpečiť ich ochranu resp. dočasné vyradenie z prevádzky 
 
 
V Prešove 17.08.2017 

Ing. arch. Steiniger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














